



Zambrów, 25.10.2018 r.

ZFO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Fabryczna 4, 18 – 300 Zambrów

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający informuje, że w dniu 24 października 2018 r. otrzymał telefonicznie pytanie zadane przez Wykonawcę, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuje poniżej.

Pytanie:

„Czy dopuszczacie Państwo zmianę terminu realizacji zamówienia i wskazanie, że termin ten wynosi do 22 tygodni od dnia popisania umowy?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ogłoszenia o zamówieniu i zapytania ofertowego w zakresie terminu realizacji zamówienia zgodnie z powyższym pytaniem.

Zamawiający zmienia więc termin realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia to 22 tygodnie od dnia podpisania umowy.

W związku z tą zmianą, **Zamawiający wydłuża również termin składania ofert do dnia 8 listopada 2018 r.**

ZFO sp. z o.o.
Fabryczna 4, 18-300 Zambrów
7231629980, REGON: 360564991
-1-

ZFO Sp. z o.o.
Fabryczna 4, 18-300 Zambrów
PREZES ZARZADU

Waldemar Gajewski

